

## CRITERES DE JUGEMENT ET GRILLE D'EVALUATION

Critères	Sous critères	sur 100
Qualité technique des projets	Qualité dans la présentation du dossier	3
	Description des installations – notes de calcul	4
	Puissance installée - Estimation de la production d'énergie	5
	Qualité et précision des plans d'implantation	8
	Caractéristiques techniques des équipements - Nature des matériaux utilisés	5
	Efforts d'esthétique et d'intégration environnementale (nature des locaux techniques, capotage des chemins de câbles, ...)	5
	Report des informations de puissance produite et de comptage de la production (synoptique et afficheurs)	2
	Contrôle de la qualité et garantie d'achèvement des travaux	3
	<b>Sous-total 1</b>	<b>35</b>
Délais d'exécution	Production d'un calendrier prévisionnel de l'opération	5
	Délai de la phase d'instruction administrative (D1)	5
	Délais d'approvisionnement (D2)	4
	Délais de réalisation des travaux des équipements (D3)	16
	<b>Sous-total 2</b>	<b>30</b>
Aspects administratifs et financiers	Fourniture d'un bilan prévisionnel d'exploitation	2
	Montant annuel de la part fixe F d'Occupation du Domaine Public ( <i>valeur de Mo définie aux C.P.</i> )	8
	Montant annuel de la part variable Vn calculée sur la vente de l'énergie. ( <i>valeurs de P1 et P2 fixées aux C.P.</i> )	8
	Montant de la redevance minimale garantie cumulée sur la durée du contrat ( <i>pour un rendement moyen estimé de 1250 kWh/kWc/an</i> )	3
	Montant de l'indemnité de suspension d'exploitation ( <i>valeur de Mij fixées aux C.P., en € HT/kWc/jour</i> )	3
	Montant de l'indemnité pour démontage/remontage des modules ( <i>valeur de Idr fixée aux C.P., en € HT/Wc</i> )	3
	Montant de l'enveloppe de provisions pour réalisation des travaux préparatoires à la pose des modules en toiture	4
	Fourniture du projet de convention d'occupation temporaire du domaine public (CG signées + CP)	4
	<b>Sous-total 3</b>	<b>35</b>
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>